

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»**

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок

_____ Шевелев Г.А.
29 мая 2018 г.

ПРОТОКОЛ № 58
заседания комиссии по осуществлению закупок

Дата и время заседания: 29.05.2018 г., 10:00
Адрес проведения заседания: 353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

Зам. председателя комиссии по осуществлению закупок:	Первый заместитель гендиректора	Андреев И.А.
СВКиУР ПАО «НМТП»:	Начальник ОТК	Черкашин В.Ю.
Члены комиссии по осуществлению закупок:	Главный инженер – директор Дирекции главного инженера	Борисенко А.Г.
	Заместитель генерального директора – финансовый директор	Звенигородская М.Н.
	Главный бухгалтер	Горлова Е.Г.
	Заместитель генерального директора – коммерческий директор	Крон Р.А.
	Начальник отдела правового и корпоративного обеспечения	Матвиенко О.А.
	Начальник отдела собственной безопасности	Бордюг В.Б.
	Начальник управления по строительству	Быковский Д.Г.
Секретарь комиссии по осуществлению закупок:	Зам. главного инженера по снабжению	Рубайло А.И.
Приглашенные:	Главный энергетик	Трачук Н.В.

ВОПРОС, подлежащий обсуждению:

Рассмотрение окончательных предложений на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на Выполнение работ по текущему ремонту оборудования трансформаторной подстанции ТП51, инв.№480 и наружных сетей электроснабжения, инв.№456, с целью установки дополнительных светодиодных светильников на норийно-весовой башне поз. 29 по ГП и эстакада конвейерная поз. 38 по ГП (система 10), а также освещение путей эвакуации с силоса SB1.4.

Докладчики: Рубайло А.И.

Трачук Н.В.

РЕШИЛИ:

Начальная (максимальная) цена договора: **4 967 913,28** (Четыре миллиона девятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот тринадцать) рублей 28 копеек - с НДС (**4 210 096,00** рублей - без НДС)

1. 21.05.2018 г. на сайтах <http://www.b2b-center.ru> и <http://www.nzt.ru> была размещена информация о возможности подачи окончательных предложений в соответствии с документацией о закупке.

2. К установленному сроку вскрытия окончательные предложения (согласно п.51.3 Единого стандарта закупок (Положение о закупке) публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» заявка участника, не предоставившего окончательное предложение, признается окончательным предложением) поступили от следующих участников закупки, допущенных к участию в запросе предложений, в соответствии с Протоколом № 51 от 15.05.2018 г.:

№ п/п	Наименование Участника и его адрес	Окончательное предложение, рублей	Опыт выполнения работ, аналогичных предмету договора, а именно: работ по текущему ремонту наружных сетей электроснабжения	Срок выполнения работ
1	ООО "КРЕПОСТЬ" 353917, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Кутузовская, д. 129	4 209 613,00 (четыре миллиона двести девять тысяч шестьсот тринадцать) рублей 00 копеек - с НДС, 3 567 468,64 - без НДС	0,00	80 календарных дней
2	ООО "ИНЭЛСИС" 353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 164 Б	4 330 105,58 (четыре миллиона триста тридцать тысяч сто пять) рублей 58 копеек - с НДС, 3 669 581,00 - без НДС	36 522 805,88	90 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи оборудования и сетей электроснабжения

3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела представленные заявки на соответствие требованиям, установленным в документации о закупке и соответствие требованиям, установленным к участникам закупки. При рассмотрении заявок на участие в закупке выяснилось следующее:
- Заявка **ООО "КРЕПОСТЬ"** - соответствует требованиям, установленным в документации о закупке;

- Заявка **ООО "ИНЭЛСИС"** - соответствует требованиям, установленным в документации о закупке.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:

ООО "КРЕПОСТЬ", ООО "ИНЭЛСИС" - допустить к участию в закупке;

4. Оценка и сопоставление окончательных предложений участников проводилась в соответствии с процедурами и критериями, указанными в документации о закупке. По итогам чего каждым из членов комиссии по осуществлению закупок выставлены баллы участникам закупки по 100 балльной шкале. Итоговые оценки по каждому из показателей приведены в сводной таблице с учетом коэффициента весомости (Приложение №1 к настоящему протоколу).

№ п/п	Наименование участника закупки	Суммарный взвешенный балл
1	ООО "КРЕПОСТЬ"	95,00
2	ООО "ИНЭЛСИС"	97,36

5. Председатель комиссии по осуществлению закупок подвел итог мнений членов комиссии. По итогам обсуждения комиссией по осуществлению закупок, было принято единогласное решение присвоить порядковый номер каждой заявке на участие в закупке относительно других по мере уменьшения степени выгоды, содержащихся в них условий исполнения договора:

№ п/п	Наименование участника закупки	Порядковый номер
1	ООО "КРЕПОСТЬ"	2
2	ООО "ИНЭЛСИС"	1

6. На основании изложенного, комиссия по осуществлению закупок приняла единогласное решение:

Признать победителем закупки на Выполнение работ по текущему ремонту оборудования трансформаторной подстанции ТП51, инв.№480 и наружных сетей электроснабжения, инв.№456, с целью установки дополнительных светодиодных светильников на норийно-весовой башне поз. 29 по ГП и эстакада конвейерная поз. 38 по ГП (система 10), а также освещение путей эвакуации с силоса SB1.4: **ООО "ИНЭЛСИС"** 353465, Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, д. 164 Б, с общей стоимостью предложения: **4 330 105,58** (четыре миллиона триста тридцать тысяч сто пять) рублей 58 копеек - с НДС, **3 669 581,00** - без НДС, сроком выполнения работ: 90 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи оборудования и сетей электроснабжения.

Второе место присвоить **ООО "КРЕПОСТЬ"** 353917, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Кутузовская, д. 129, с общей стоимостью предложения: **4 209 613,00** (четыре миллиона двести девять тысяч шестьсот тринадцать) рублей 00 копеек - с НДС, **3 567 468,64** - без НДС, сроком выполнения работ: 90 календарных дней с даты заключения договора.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Приложение:

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 58 на 472 л.

**Зам. председателя комиссии
по осуществлению закупок:**

И.А. Андреев

**Начальник ОТК
СВКиУР ПАО «НМТП»**

В.Ю. Черкашин

**Члены комиссии
по осуществлению закупок:**

А.Г. Борисенко

М.Н. Звенигородская

Е.Г. Горлова

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко

В.Б. Бордюг

Д.Г. Быковский

**Секретарь комиссии
по осуществлению закупок:**

А.И. Рубайло

Сводная таблица бальной оценки показателей закупки на Выполнение работ по текущему ремонту оборудования трансформаторной подстанции ТП51, инв.№480 и наружных сетей электроснабжения, инв.№456, с целью установки дополнительных светодиодных светильников на норийно-весовой башне поз. 29 по ГП и эстакада конвейерная поз. 38 по ГП (система 10), а также освещение путей эвакуации с силоса SB1.4.

Код	Показатель	Ед. изм.	Весомость, %	База	ООО "КРЕПОСТЬ"	ООО "ИНЭЛСИС"	Баллы		Взвешенные баллы	
							ООО "КРЕПОСТЬ"	ООО "ИНЭЛСИС"	ООО "КРЕПОСТЬ"	ООО "ИНЭЛСИС"
1	Стоимость выполнения работ, без учета НДС	Руб.	95	3 567 468,64	3 567 468,64	3 669 581,00	100,00	97,22	95,00	92,36
2	Опыт выполнения работ, аналогичных предмету договора, а именно: работ по текущему ремонту наружных сетей электроснабжения	Руб.	5	36 522 805,88	0,00	36 522 805,88	0,00	100,00	0,00	5,00
									95,00	97,36

**Председатель комиссии
по осуществлению закупок**

Г.А. Шевелев

**Зам. председателя комиссии
по осуществлению закупок**

И.А. Андреев

**Начальник отдела технического контроля
СВКиУР ПАО «НМТП»**

В.Ю. Черкашин

**Члены комиссии
по осуществлению закупок:**

А.Г. Борисенко

М.Н. Звенигородская

Е.Г. Горлова

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко

В.Б. Бордюг

Д.Г. Быковский

**Секретарь комиссии
по осуществлению закупок:**

А.И. Рубайло