

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ОАО «НЗТ»,



Андреев И.А.

«05» Июня 2014 г.

**ПРОТОКОЛ № 31
заседания конкурсной комиссии**

Дата и время заседания: 19.05.2014 г., 15:00
Адрес проведения заседания: 353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14а

Председатель комиссии:	Главный инженер – директор Дирекции главного инженера	Арабаджиев А.В.
СВКА ОАО «НМТП»:	Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП»	Черкашин В.Ю.
Члены комиссии:	Зам. главного инженера – начальник Управления	Щегульный С.Д.
	Заместитель генерального директора – финансовый директор	Звенигородская М.Н.
	Главный бухгалтер	Уланова О.В.
	Зам. гендиректора по производству – директор Дирекции по производству	Чеботарев С.А.
	Заместитель генерального директора – коммерческий директор	Крон Р.А.
	Начальник отдела правового обеспечения	Матвиенко О.А.
Секретарь комиссии:	Зам. главного инженера по снабжению	Рубайло А.И.
Приглашенные:	Начальник ОКС	Жиленков А.К.

ВОПРОС, подлежащий обсуждению:

Рассмотрение заявок на участие в закупке и выбор победителя открытого запроса предложений на выполнение работ по ремонту металлоконструкций ОАО «Новороссийский зерновой терминал» г. Новороссийск».

Докладчики: Рубайло А.И.
Жиленков А.К.

РЕШИЛИ:

Голосовали «за» – единогласно.

1. Отклонить от дальнейшего рассмотрения заявки: ООО «Новые технологии» (г. Краснодар) не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке, а именно: в нарушении п.8 п.п. 3. Документации о закупке (превышение начальной (максимальной) цены договора), в нарушении п.15 - Срок действия заявки на участие в открытом запросе предложений должен быть не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днём окончания приёма заявок (в заявке указано, что она имеет правовой статус оферты и действует до 30 июня 2014 года).
2. Допустить к дальнейшему рассмотрению следующие заявки: ООО «Строитель» (г. Новороссийск), ООО «Южанин-СТ» (г. Новороссийск), ООО «Промреконструкция» (г. Таганрог).
3. Признать ООО «Промреконструкция» (г. Таганрог) Победителем и Подрядчиком открытого запроса предложений на выполнение работ по ремонту металлоконструкций ОАО «Новороссийский зерновой терминал» г. Новороссийск» на следующих условиях:
 - сумма к оплате – 1 502 493,09 рублей (с НДС);
 - авансовый платеж производится в размере 30% от стоимости Договора в течении 5 банковских дней после заключения договора и выставления счета и счета фактуры на аванс;
 - оплата производится ежемесячно согласно фактически выполненным работам по форме КС-2, КС-3 на основании выставленного счета и счета-фактуры в течение 10 банковских дней со дня подписания КС-2, КС-3;
 - расчет производится по договорной цене с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей;
 - срок выполнения работ – до 19 декабря 2014 г.;
 - гарантийный срок – 24 месяца.Второе место присвоить ООО «Строитель» (г. Новороссийск), с общей суммой предложения 1 973 519,84 рублей (с НДС), сроком выполнения работ – до 19 декабря 2014 г. со дня подписания договора обеими Сторонами.
4. Заключить договор с ООО «Промреконструкция» (г. Таганрог) на условиях, изложенных в п. 3 настоящего решения, в срок не позднее, чем через 20 рабочих дней со дня подведения итогов закупки.

Приложение:

Материалы повестки заседания конкурсной комиссии № 31 на 113 л.

Председатель комиссии:



А.В. Арабаджиев

Старший аудитор СВКА ОАО «НМТП»



В.Ю. Черкашин

Члены комиссии:



С.Д. Щегульный



М.Н. Звенигородская



О.В. Уланова




С.А. Чеботарев

Р.А. Крон *отсутствует*



О.А. Матвиенко

Секретарь комиссии:



19.05.2014г.

А.И. Рубайло