

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»**

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии  
по осуществлению закупок

\_\_\_\_\_  
08 ноября 2017 г. Шевелев Г.А.

**ПРОТОКОЛ № 115  
заседания комиссии по осуществлению закупок**

Дата и время заседания: 07.11.2017 г., 10:00  
Адрес проведения заседания: 353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

<b>Зам. председателя комиссии по осуществлению закупок:</b>	Главный инженер – директор Дирекции главного инженера	Борисенко А.Г.
<b>СВКиУР ПАО «НМТП»:</b>	Начальник отдела технического контроля	Черкашин В.Ю.
<b>Члены комиссии по осуществлению закупок:</b>	Заместитель генерального директора – финансовый директор	Звенигородская М.Н.
	Главный бухгалтер	Горлова Е.Г.
	Заместитель генерального директора – коммерческий директор	Крон Р.А.
	Начальник отдела правового и корпоративного обеспечения	Матвиенко О.А.
	Начальник отдела собственной безопасности	Рачко А.А.
	Главный механик	Зуев Е.А.
	Начальник управления по строительству	Быковский Д.Г.
<b>Секретарь комиссии по осуществлению закупок:</b>	Зам. главного инженера по снабжению	Рубайло А.И.
<b>Приглашенные:</b>	Начальник ОКС	Жиленков А.К.

**ВОПРОС, подлежащий обсуждению:**

Рассмотрение заявок на участие в закупке (открытый запрос предложений в электронной форме) на Выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании АБК поз.73 по ГП инв. № 191 терминального комплекса ООО «Новороссийский зерновой терминал» г.Новороссийск.

Докладчики: Рубайло А.И.  
Жиленков А.К.

**РЕШИЛИ:**

Начальная (максимальная) цена договора: **2 856 039,77** руб. с НДС / **2 420 372,69** – без НДС.

1. 26.10.2017 г. на сайтах: [www.b2b-center.ru](http://www.b2b-center.ru). и [www.nzt.ru](http://www.nzt.ru) была размещена информация о проведении закупки на Выполнение работ по текущему ремонту помещений в здании АБК поз.73 по ГП инв. № 191 терминального комплекса ООО «Новороссийский зерновой терминал» г.Новороссийск. Вскрытие заявок состоялось «03» ноября 2017г. в 15:00 часов по Московскому времени.
2. На участие в закупке было получено 2 (две) заявки:

№ п/п	Наименование Участника и его адрес	Общая стоимость предложения	Срок выполнения работ	Гарантийный период
1	<b>ООО "СТРОЙГРУПП"</b> 346400, Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр-т Баклановский, д. 105 А, оф. 2	<b>2 555 071,00</b> (Два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч семьдесят один) рубль 00 копеек цена с НДС (НДС: 18%)	45 (сорок пять) календарных дней	12 месяцев
2	<b>ООО "МОДУЛЬСТРОЙ"</b> Краснодарский край, г Новороссийск, село Гайдук, ул. Новороссийское шоссе, д. 24	<b>2 810 972,40</b> (Два миллиона восемьсот десять тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 40 копеек цена с НДС (НДС: 18%)	45 (сорок пять) календарных дней	12 месяцев

3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявки представленные участниками, и документы, составляющие заявку на участие, на соответствие требованиям, изложенным в документации о проведении запроса предложений.

По итогам рассмотрения комиссией по осуществлению закупок заявок участников и документов, составляющих заявку на участие, в соответствии с пунктом 2.3.1 документации установлено:

Заявка **ООО «СТРОЙГРУПП»** – соответствует требованиям, установленным в документации о закупке;

Заявка **ООО «МОДУЛЬСТРОЙ»** – соответствует требованиям, установленным в документации о закупке.

4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:

- **ООО «СТРОЙГРУПП», ООО «МОДУЛЬСТРОЙ»** - допустить к участию в закупке.

5. В соответствии с п.1.10.2 документации о закупке, Участники запроса предложений, допущенные к участию в закупке, имеют право подать окончательные предложения в соответствии с перечнем условий договора, которые могут быть изменены в целях повышения предпочтительности предложений Участников, в течение 2 рабочих дней со дня размещения на сайтах <http://www.b2b-center.ru> и <http://www.nzt.ru> протокола запроса предложений в соответствии формой За «Окончательное предложение» установленной в документации о закупке.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Приложение:

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 115 на 362 л.

**Зам. председателя комиссии  
по осуществлению закупок:**

А.Г.Борисенко

**Начальник отдела технического контроля  
СВКиУР ПАО «НМТП»**

В.Ю. Черкашин

**Члены комиссии  
по осуществлению закупок:**

М.Н. Звенигородская

Е.Г. Горлова

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко

А.А. Рачко

Е.А. Зуев

Д.Г. Быковский

**Секретарь комиссии  
по осуществлению закупок:**

А.И. Рубайло