

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»**

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок

_____ Шевелев Г.А.
22 ноября 2017 г.

**ПРОТОКОЛ № 124
заседания комиссии по осуществлению закупок**

Дата и время заседания: 15.11.2017 г., 15:00
Адрес проведения заседания: 353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

Зам. председателя комиссии по осуществлению закупок:	Главный инженер – директор Дирекции главного инженера	Борисенко А.Г.
СВКиУР ПАО «НМТП»:	Начальник отдела технического контроля	Черкашин В.Ю.
Члены комиссии по осуществлению закупок:	Заместитель генерального директора – финансовый директор	Звенигородская М.Н
	Главный бухгалтер	Горлова Е.Г.
	Заместитель генерального директора – коммерческий директор	Крон Р.А.
	Начальник отдела правового и корпоративного обеспечения	Матвиенко О.А.
	Начальник отдела собственной безопасности	Рачко А.А.
	Главный механик	Зуев Е.А.
	Начальник управления по строительству	Быковский Д.Г.
Секретарь комиссии по осуществлению закупок:	Зам. главного инженера по снабжению	Рубайло А.И.
Приглашенные:	Начальник ОКС	Жиленков А.К.

ВОПРОС, подлежащий обсуждению:

Рассмотрение окончательных предложений на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на Приобретение и замену части систем кондиционирования (сплит-систем) Терминального комплекса ООО «Новороссийский зерновой терминал» в Новороссийском морском порту г.Новороссийск.

Докладчики: Рубайло А.И.

Жиленков А.К.

РЕШИЛИ:

Начальная (максимальная) цена договора: **1 071 400,00** руб. с НДС / **907 966,10** – без НДС.

- 08.11.2017 г. на сайтах <http://www.b2b-center.ru> и <http://www.nzt.ru> была размещена информация о возможности подачи окончательных предложений в соответствии с документацией о закупке.
- К установленному сроку вскрытия окончательные предложения (согласно п.51.3 Единого стандарта закупок (Положение о закупке) публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» заявка участника, не предоставившего окончательное предложение, признается окончательным предложением) поступили от следующих участников закупки, допущенных к участию в запросе предложений, в соответствии с Протоколом №112 от 03 ноября 2017г.

№ п/п	Наименование Участника и его адрес	Окончательное предложение, рублей	Опыт выполнения работ, аналогичных предмету договора, а именно: <i>поставка и монтаж систем кондиционирования (сплит-систем)</i>	Срок выполнения работ
1	ООО "СТРОЙГРУПП" 346400, Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр-т Баклановский, д. 105 А, оф. 2	820 000,00 (Восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек с НДС (694 915,25 без НДС)	0,00	20 календарных дней
2	ООО "Академия комфорта" 123100, Россия, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 11, корп. 5, кв. 123	735 000,00 (Семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек с НДС (622 881,36 без НДС)	16 458 613,40	20 календарных дней с момента заключения договора
3	ИП Давыдов И. В. 353925, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Молодежная, д. 28, кв. 8	737 200,00 (Семьсот тридцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек НДС не облагается	980 940,00	20 (двадцать) календарных дней

3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела представленные заявки на соответствие требованиям, установленным в документации о закупке и соответствие требованиям, установленным к участникам закупки. При рассмотрении заявок на участие в закупке выяснилось следующее:

- Заявка **ООО "СТРОЙГРУПП"** - соответствует требованиям, установленным в документации о закупке;
- Заявка **ООО "Академия комфорта"**- соответствует требованиям, установленным в документации о закупке;
- Заявка **ИП Давыдов И. В.** - соответствует требованиям, установленным в документации о закупке.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:

ООО "СТРОЙГРУПП", ООО "Академия комфорта", ИП Давыдов И. В. - допустить к участию в закупке;

4. Оценка и сопоставление окончательных предложений участников проводилась в соответствии с процедурами и критериями, указанными в документации о закупке. По итогам чего каждым из членов комиссии по осуществлению закупок выставлены баллы участникам закупки по 100 балльной шкале. Итоговые оценки по каждому из показателей приведены в сводной таблице с учетом коэффициента весомости (Приложение №1 к настоящему протоколу).

№ п/п	Наименование участника закупки	Суммарный взвешенный балл
1	ООО "СТРОЙГРУПП"	71,71
2	ООО "Академия комфорта"	100,00
3	ИП Давыдов И. В.	68,79

5. Председатель комиссии по осуществлению закупок подвел итог мнений членов комиссии. По итогам обсуждения комиссией по осуществлению закупок, было принято единогласное решение присвоить порядковый номер каждой заявке на участие в закупке относительно других по мере уменьшения степени выгоды, содержащихся в них условий исполнения договора:

№ п/п	Наименование участника закупки	Порядковый номер
1	ООО "СТРОЙГРУПП"	2
2	ООО "Академия комфорта"	1
3	ИП Давыдов И. В.	3

6. На основании изложенного, комиссия по осуществлению закупок приняла единогласное решение:

Признать победителем закупки на Приобретение и замену части систем кондиционирования (сплит-систем) Терминального комплекса ООО «Новороссийский зерновой терминал» в Новороссийском морском порту г. Новороссийск: **ООО "Академия комфорта"**, 123100, Россия, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 11, корп. 5, кв. 123, с общей стоимостью предложения: **735 000,00** (Семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек с НДС (**622 881,36 без НДС**), сроком выполнения работ: 20 календарных дней с момента заключения договора.

Второе место присвоить **ООО "СТРОЙГРУПП"** 346400, Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр-т Баклановский, д. 105 А, оф. 2, с общей стоимостью предложения: **820 000,00** (Восемьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек с НДС (**694 915,25 без НДС**), сроком выполнения работ: 20 календарных дней.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Приложение:

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 124 на 15 л.

**Зам. председателя комиссии
по осуществлению закупок**

А.Г.Борисенко

**Начальник отдела технического контроля
СВКиУР ПАО «НМТП»**

В.Ю. Черкашин

**Члены комиссии
по осуществлению закупок:**

М.Н. Звенигородская

Е.Г. Горлова

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко

А.А. Рачко

Е.А. Зуев

Д.Г. Быковский

**Секретарь комиссии
по осуществлению закупок:**

А.И. Рубайло

**Сводная таблица бальной оценки показателей закупки на Приобретение и замену части систем кондиционирования (сплит-систем)
Терминального комплекса ООО «Новороссийский зерновой терминал» в Новороссийском морском порту г. Новороссийск.**

Код	Показатель	Ед. изм.	Весомость, %	База	ООО Стройгруп	ООО Академия комфорта	ИП Давыдов И.В.	Баллы			Взвешенные баллы		
								ООО Стройгруп	ООО Академия комфорта	ИП Давыдов И.В.	ООО Стройгруп	ООО Академия комфорта	ИП Давыдов И.В.
1	Стоимость выполнения работ, без учета НДС	руб	80	622 881,36	694 915,25	622 881,36	737 200,00	89,63	100,00	84,49	71,71	80,00	67,59
2	Опыт выполнения работ , аналогичных предмету договора , а именно: <i>поставка и монтаж систем кондиционирования (сплит-систем)</i>	руб	20	16 458 613,40	0,00	16 458 613,40	980 940,00	0,00	100,00	5,96	0,00	20,00	1,19
											71,71	100,00	68,79

**Председатель комиссии
по осуществлению закупок**

Г.А. Шевелев

**Зам. председателя комиссии
по осуществлению закупок**

А.Г.Борисенко

**Начальник отдела технического контроля
СВКиУР ПАО «НМТП»**

В.Ю. Черкашин

**Члены комиссии
по осуществлению закупок:**

М.Н. Звенигородская

Е.Г. Горлова

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко

А.А. Рачко

Е.А. Зув

Д.Г. Быковский

**Секретарь комиссии
по осуществлению закупок:**

А.И. Рубайло