

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»**

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок

_____ Шевелев Г.А.
27 апреля 2018 г.

**ПРОТОКОЛ № 34
заседания комиссии по осуществлению закупок**

Дата и время заседания: 12.04.2018 г., 15:00
Адрес проведения заседания: 353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

Зам. председателя комиссии по осуществлению закупок:	Первый заместитель гендиректора	Андреев И.А.
СВКиУР ПАО «НМТП»:	Старший аудитор	Петрушин С.Г.
Члены комиссии по осуществлению закупок:	Главный инженер – директор Дирекции главного инженера	Борисенко А.Г.
	Заместитель генерального директора – финансовый директор	Звенигородская М.Н.
	Главный бухгалтер	Горлова Е.Г.
	Заместитель генерального директора – коммерческий директор	Крон Р.А.
	Начальник отдела правового и корпоративного обеспечения	Матвиенко О.А.
	Начальник отдела собственной безопасности	Бордюг В.Б.
	Начальник управления по строительству	Быковский Д.Г.
Секретарь комиссии по осуществлению закупок:	Зам. главного инженера по снабжению	Рубайло А.И.
Приглашенные:	Главный механик	Зуев Е.А.

ВОПРОС, подлежащий обсуждению:

Рассмотрение заявки поступившей на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на поставку Мобильного подъемника с рабочей раскладной, поворотной платформой.

Докладчики: Рубайло А.И;
Зуев Е.А.

РЕШИЛИ:

Начальная (максимальная) цена договора: **13 485 000,00** рублей - с НДС / **11 427 966,10** – без НДС.

1. 29.03.2018 г. на сайтах www.b2b-center.ru. и www.nzt.ru была размещена информация о проведении закупки на поставку Мобильного подъемника с рабочей раскладной, поворотной платформой. Вскрытие заявок состоялось «06» апреля 2018 г. в 15:00 часов по Московскому времени.

2. На участие в закупке была получена 1 (одна) заявка:

№ п/п	Наименование Участника и его адрес	Общая стоимость предложения	Срок поставки	Гарантийный период
1	АО "ЛОНМАДИ" 141441, Московская обл, Солнечногорский р-н, Елино д, Промышленная Зона тер, владение № 1, строение 1	13 285 000,00 (тринадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (11 258 474,58 – без НДС)	100 календарных дней с момента подписания двухстороннего Договора	24 месяца или 4000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше

3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявку представленную участником, и документы, составляющие заявку на участие, на соответствие требованиям, изложенным в документации о проведении запроса предложений.

По итогам рассмотрения комиссией по осуществлению закупок заявки участника и документов, составляющих заявку на участие, в соответствии с пунктом 2.3.1 документации установлено:

Заявка участника АО "ЛОНМАДИ" соответствует требованиям документации о закупке.

4. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:

- АО "ЛОНМАДИ" - допустить к участию в закупке.

5. На основании того, что на участие в закупке на поставку Мобильного подъемника с рабочей раскладной, поворотной платформой подана одна заявка, комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение о признании закупки **несостоявшейся**.

6. В связи с тем, что закупка на Поставку Мобильного подъемника с рабочей раскладной, поворотной платформой признана несостоявшейся, и поскольку заявка АО "ЛОНМАДИ", соответствует требованиям, установленным в документации о закупке, комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение – в соответствии с п. 53.2. Единого стандарта закупок (Положение о закупке) публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», заключить договор с АО "ЛОНМАДИ" 141441, Московская обл, Солнечногорский р-н, Елино д, Промышленная Зона тер, владение № 1, строение 1, с общей стоимостью предложения: **13 285 000,00** (тринадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (**11 258 474,58 – без НДС**); Срок поставки: 100 календарных дней с момента подписания двухстороннего Договора; Гарантийный период: 24 месяца или 4000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Приложение:

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок № 34 на 140 л.

**Зам. председателя комиссии
по осуществлению закупок:**

И.А. Андреев

Старший аудитор

СВКиУР ПАО «НМТП»

С.Г. Петрушин

Члены комиссии

по осуществлению закупок:

А.Г. Борисенко

М.Н. Звенигородская

Е.Г. Горлова

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко

В.Б. Бордюг

Д.Г. Быковский

Секретарь комиссии

по осуществлению закупок:

А.И. Рубайло