

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»**

УТВЕРЖДАЮ

Председатель конкурсной комиссии

Шевелев Г.А.

«31» января 2019 г.

**ПРОТОКОЛ № 2
заседания конкурсной комиссии**

| | | |
|---|--|---------------------|
| Дата и время заседания: | 21.01.2019 г., 11:00 | |
| Адрес проведения заседания: | 353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А | |
| Зам. председателя конкурсной комиссии: | Первый заместитель гендиректора | Андреев И.А. |
| СВКиУР ПАО «НМТП»: | Заместитель руководителя | Черкашин В.Ю. |
| Члены конкурсной комиссии: | Главный инженер – директор Дирекции главного инженера | Борисенко А.Г. |
| | Заместитель генерального директора – финансовый директор | Звенигородская М.Н. |
| | Главный бухгалтер | Горлова Е.Г. |
| | Заместитель генерального директора – коммерческий директор | Крон Р.А. |
| | Начальник отдела правового и корпоративного обеспечения | Матвиенко О.А. |
| | Начальник отдела собственной безопасности | Бордюг В.Б. |
| | Начальник управления по строительству | Быковский Д.Г. |
| Секретарь конкурсной комиссии: | Инженер по МТС | Смоловик А.В. |
| Приглашенные: | Начальник отдела проектирования и строительного контроля | Арабаджиев А.В. |

ВОПРОС, подлежащий обсуждению:

Рассмотрение заявок на участие в закупке (открытый запрос предложений в электронной форме) на выполнение работ по разработке Проектной и Рабочей документации по Объекту: «Реконструкция навеса устройства приема зерна из железнодорожного транспорта с весовой и экспресс лабораторией, инв. № 548».

Докладчики: Смоловик А.В.
Арабаджиев А.В.

РЕШИЛИ:

Начальная (максимальная) цена договора: **3 060 000,00** (три миллиона шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек – с учетом НДС по ставке 20%, (**2 550 000,00** рублей - без НДС)

1. 07.12.2018 г. на сайтах: <https://www.roseltorg.ru/> и www.nzt.ru была размещена информация о проведении закупки на Выполнение работ по разработке Проектной и Рабочей документации по Объекту: «Реконструкция навеса устройства приема зерна из железнодорожного транспорта с весовой и экспресс лабораторией, инв. № 548».

Вскрытие заявок состоялось «20» декабря 2018г. в 15:00 часов по Московскому времени.

2. На участие в закупке было получено 3 (три) заявки:

| № п/п | Наименование Участника и его адрес | Общая стоимость Предложения, рублей | Срок выполнения работ |
|-------|--|--|-----------------------|
| 1 | ООО «ГрандЭкспертИнженеринг» 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кожевненная ул, 40 офис (квартира) 1 | 1 880 022,54 (один миллион восемьсот восемьдесят тысяч двадцать два) рубля 54 копейки – без НДС (НДС не облагается) | 105 календарных дней |
| 2 | ООО «Проект» 353907, Российская Федерация, Краснодарский край, Новороссийск, Анапское шоссе, 37а | 2 500 600,00 (два миллиона пятьсот тысяч шестьсот) рублей 00 копеек – без НДС (НДС не облагается) | 100 календарных дней |
| 3 | ООО «АЗСТРАСТСТРОЙ» 443036, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Неверова, д. 39, корп. 8 | 2 640 000,00 (два миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копейки – с НДС 20% 2 200 000,00 – без НДС | 180 календарных дней |

3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки представленные участниками, и документы, составляющие заявку на участие, на соответствие требованиям, изложенным в документации о проведении запроса предложений.

По итогам рассмотрения конкурсной комиссией заявок участников, документов, составляющих заявку на участие, документов представленных в рамках дополнительного запроса в соответствии с пунктом 2.3.1 документации установлено:

- Заявка ООО «ГрандЭкспертИнженеринг» – **соответствует** требованиям, установленным в документации о закупке;

- Заявка ООО «Проект» – **не соответствует** требованиям, установленным в документации о закупке, а именно: представило заявку не в соответствии с условиями документации открытого запроса предложений, направленной участникам. В повторно представленной ООО «Проект» выписке из реестра членов СРО от 11.01.2019г. № 4111 **отсутствует информация об уровне ответственности** члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемого с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым ООО «Проект» внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- Заявка ООО «АЗСТРАСТСТРОЙ» – **не соответствует** требованиям, установленным в документации о закупке, а именно: указанный срок выполнения работ 180 календарных дней превышает срок выполнения работ, предусмотренный Техническим заданием на выполнение проектных работ (105 календарных дней).

4. По итогам рассмотрения заявок, представленных для участия в открытом запросе предложений на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Ремонтно-бытовой корпус (РБК)» на соответствие требованиям документации открытого запроса предложений:

- ООО «АЗСТРАСТСТРОЙ», ООО «Проект» – отказать в допуске на участие в закупке;

- ООО «ГрандЭкспертИнженеринг» - допустить к участию в закупке.

5. В соответствии с п.1.10.2 документации о закупке, Участники запроса предложений, допущенные к участию в закупке, имеют право подать окончательные предложения в соответствии с перечнем условий договора, которые могут быть изменены в целях повышения предпочтительности предложений Участников, в течение 2 рабочих дней со дня размещения на сайтах <https://www.roseltorg.ru/> и www.nzt.ru протокола запроса предложений в соответствии с формой За «Окончательное предложение» установленной в документации о закупке.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Приложение:

Материалы повестки заседания конкурсной комиссии № 2 на 246 л.

Зам. председателя конкурсной комиссии:

И.А. Андреев

**Заместитель руководителя
СВКиУР ПАО «НМТП»**

В.Ю. Черкашин

Члены конкурсной комиссии:

А.Г. Борисенко

М.Н. Звенигородская

Е.Г. Горлова

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко

В.Б. Бордюг

Д.Г. Быковский

Секретарь конкурсной комиссии:

А.В. Смолоник