
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель конкурсной комиссии  

                                                                             

___________________ Шевелев Г.А. 

19 апреля 2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 44 

заседания конкурсной комиссии  

 

Дата и время заседания:  15.04.2019 г., 10:30 

Адрес проведения заседания: 353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А 

 

Зам. председателя  

конкурсной комиссии: 

 

Первый заместитель гендиректора 

 

Андреев И.А. 

СВКиУР ПАО «НМТП»: Заместитель руководителя  Черкашин В.Ю. 

 

Члены конкурсной  

комиссии: 

Главный инженер –  

директор Дирекции главного инженера 

 

Борисенко А.Г. 

 

 Заместитель генерального директора –  

финансовый директор 

 

Главный бухгалтер 

 

Заместитель генерального директора – 

коммерческий директор 

 

Звенигородская М.Н. 

 

Горлова Е.Г. 

 

 

Крон Р.А. 

   

 Начальник отдела правового и  

корпоративного обеспечения 

 

Начальник  

отдела собственной безопасности 

 

 

Матвиенко О.А. 

 

 

Бордюг В.Б. 

 

 Начальник управления по строительству      Арабаджиев А.В. 

Секретарь конкурсной  

комиссии: 

 

Начальник отдела ОЗД и УМР 

 

Рубайло А.И. 

 

Приглашенные: 

 

Главный механик  

 

Постолакин П.Б. 
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ВОПРОС, подлежащий обсуждению: 

 Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме 

на Выполнение ремонтных работ по замене роликов холостого хода на ленточных конвейерах 

производительностью 800 т/ч. фирмы InterSystems модель ЕВС42-GV:  ВС 1.2 (сист.10) Инв. № 

443, ВС 4.1 (сист.40) Инв. № 545, ВС 4.2 (сист.40) Инв. № 544, ВС 4.3 (сист.40) Инв. № 543, ВС 

4.4 (сист.40) Инв. № 546, ВС 5.1 (сист.50) Инв. № 541, ВС 5.2 (сист.50) Инв. № 542, ВС 5.4 

(сист.50) Инв. № 540, ВС 5.5 (сист.50) Инв. № 37198, ВС 5.6 (сист.50) Инв. № 37198, ВС 5.8 

(сист.50) Инв. № 37198. 

Докладчики:  Рубайло А.И. 

    Постолакин П.Б. 

РЕШИЛИ: 

Начальная (максимальная) цена договора: 2 432 707,40 (два миллиона четыреста тридцать две 

тысячи семьсот семь) рублей 40 копеек - с НДС 20% (2 027 256,17 рублей - без НДС). 

1. «25» марта 2019г. на сайтах: https://www.roseltorg.ru/. и www.nzt.ru была размещена ин-

формация о проведении закупки на Выполнение ремонтных работ по замене роликов холостого 

хода на ленточных конвейерах производительностью 800 т/ч. фирмы InterSystems модель ЕВС42-

GV:  ВС 1.2 (сист.10) Инв. № 443, ВС 4.1 (сист.40) Инв. № 545, ВС 4.2 (сист.40) Инв. № 544, ВС 

4.3 (сист.40) Инв. № 543, ВС 4.4 (сист.40) Инв. № 546, ВС 5.1 (сист.50) Инв. № 541, ВС 5.2 

(сист.50) Инв. № 542, ВС 5.4 (сист.50) Инв. № 540, ВС 5.5 (сист.50) Инв. № 37198, ВС 5.6 

(сист.50) Инв. № 37198, ВС 5.8 (сист.50) Инв. № 37198. 

Вскрытие заявок состоялось «05» апреля 2019г. в 15:00 часов по Московскому времени. 

2. На участие в закупке было получено 2 (две) заявки: 

№ 

п/п 

Наименование  

Участника  

и его адрес 

Общая стои-

мость  

предложения 

Срок  

выполнения работ 

Гарантийный 

срок 

1 

ИП Чуйков  

Владимир Сергеевич 

353909, Российская 

Федерация,  

Краснодарский край, 

Новороссийск,  

Ключевая, д. 27 

корп.а 

2 050 540,00 
(два миллиона 

пятьдесят тысяч 

пятьсот сорок) 

рублей 00 копе-

ек –  

без НДС  (УСН) 

Срок выполнения Работ: с даты 

подписания договора и до 

23.12.2019. 

Срок выполнения Работ по каж-

дому ленточному конвейеру не 

превышает более 5 (пяти) рабочих 

дней с даты подписания Акта пе-

редачи оборудования для произ-

водства Работ. Подрядчик имеет 

право на досрочное выполнение 

работ, если это не отражается на 

качестве данных работ 

Срок гарантии на 

выполненные Ра-

боты составляет 12 

(двенадцать) меся-

цев со дня подпи-

сания Актов при-

емки выполненных 

работ 

2 

ООО «Юг-Новотех»  

353900, Российская 

Федерация,  

Краснодарский край, 

Новороссийск,  

СНТ "ЧЕРЕШНЯ", 15 

2 001 461,60 
(два миллиона 

одна тысяча че-

тыреста шесть-

десят один) 

рубль 60 копеек 

–  

без НДС (УСН) 

Срок выполнения Работ по каж-

дому ленточному конвейеру не 

может составлять более 5 (пяти) 

календарных дней. Работа должна 

проводиться в кратчайшие сроки 

технологического простоя обору-

дования без выходных и празд-

ничных дней. Срок выполнения 

Работ устанавливается с даты 

подписания договора и до 

23.12.2019. 

Гарантия на ре-

монтные работы и 

на материалы, пре-

доставленные 

Подрядчиком со-

ставляет не менее 

12 месяцев с даты 

подписания актов 

выполненных ра-

бот 

3. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки представленные участниками, и документы, со-

ставляющие заявки на участие, на соответствие требованиям, изложенным в документации о за-

купке.  

           По итогам рассмотрения конкурсной комиссией заявок участников и документов, состав-

http://www.nzt.ru/
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ляющих заявку на участие, в соответствии с требованиями извещения об осуществлении закупки 

установлено: 

 Заявка участника ИП Чуйков Владимир Сергеевич – не соответствует требованиям, изло-

женным в извещении об осуществлении закупки, а именно: 

Стоимость предложения участника - 2 050 540,00 рублей без НДС (УСН), превышает Начальную 

(максимальную) цену договора без НДС, установленную извещением об осуществлении закупки 

–     2 027 256,17 рублей; 

 Заявка участника ООО «Юг-Новотех» - соответствует требованиям, изложенным в изве-

щении об осуществлении закупки. 

4.  На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке конкурсной комисси-

ей принято единогласное решение: 

• ИП Чуйков Владимир Сергеевич – отказать в допуске на участие в закупке. 

• ООО «Юг-Новотех» - допустить к участию в закупке. 

5. На основании того, что на участие в закупке на Выполнение ремонтных работ по замене 

роликов холостого хода на ленточных конвейерах производительностью 800 т/ч. фирмы 

InterSystems модель ЕВС42-GV:  ВС 1.2 (сист.10) Инв. № 443, ВС 4.1 (сист.40) Инв. № 545, ВС 

4.2 (сист.40) Инв. № 544, ВС 4.3 (сист.40) Инв. № 543, ВС 4.4 (сист.40) Инв. № 546, ВС 5.1 

(сист.50) Инв. № 541, ВС 5.2 (сист.50) Инв. № 542, ВС 5.4 (сист.50) Инв. № 540, ВС 5.5 (сист.50) 

Инв. № 37198, ВС 5.6 (сист.50) Инв. № 37198, ВС 5.8 (сист.50) Инв. № 37198 после отклонения 

осталась одна заявка на участие в закупке, конкурсной комиссией принято единогласное решение 

о признании закупки несостоявшейся. 

6. В соответствии с п. 3.28.5. Положения о закупке публичного акционерного общества «Но-

вороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ публичного акционерно-

го общества «Новороссийский морской торговый порт»: «Если по окончании срока подачи зая-

вок на участие в закупке подана одна заявка, если после отклонения осталась одна заявка на уча-

стие в закупке, то конкурсная комиссия рассматривает единственную заявку на участие в закупке 

в порядке, предусмотренном настоящим Положением о закупке. В случае, если единственная за-

явка соответствует требованиям документации о закупке, конкурсная комиссия может принять 

решение о заключении договора с участником закупки, подавшим данную заявку».  

7. В связи с тем, что закупка на Выполнение ремонтных работ по замене роликов холостого 

хода на ленточных конвейерах производительностью 800 т/ч. фирмы InterSystems модель ЕВС42-

GV:  ВС 1.2 (сист.10) Инв. № 443, ВС 4.1 (сист.40) Инв. № 545, ВС 4.2 (сист.40) Инв. № 544, ВС 

4.3 (сист.40) Инв. № 543, ВС 4.4 (сист.40) Инв. № 546, ВС 5.1 (сист.50) Инв. № 541, ВС 5.2 

(сист.50) Инв. № 542, ВС 5.4 (сист.50) Инв. № 540, ВС 5.5 (сист.50) Инв. № 37198, ВС 5.6 

(сист.50) Инв. № 37198, ВС 5.8 (сист.50) Инв. № 37198 признана несостоявшейся, и поскольку 

заявка ООО «Юг-Новотех» соответствует требованиям, установленным в извещении об осуще-

ствлении закупки, конкурсной комиссией принято единогласное решение:  заключить договор с 

ООО «Юг-Новотех» 353900, Российская Федерация, Краснодарский край, Новороссийск, СНТ 

"ЧЕРЕШНЯ", с общей стоимостью предложения: 2 001 461,60 (два миллиона одна тысяча четы-

реста шестьдесят один) рубль 60 копеек – без НДС (УСН), сроком выполнения работ: Срок вы-

полнения Работ по каждому ленточному конвейеру не может составлять более 5 (пяти) календар-

ных дней. Срок выполнения Работ устанавливается с даты подписания договора и до 23.12.2019 

г. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно 

Приложение:   

Материалы повестки заседания конкурсной комиссии к протоколу № 44 на 291 л. 

 

 

Зам. председателя конкурсной комиссии:                           И.А. Андреев 
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Заместитель руководителя 

СВКиУР ПАО «НМТП»              В.Ю. Черкашин 

 

 

Члены конкурсной комиссии:      А.Г. Борисенко 

  М.Н. Звенигородская 

 Е.Г. Горлова 

 Р.А. Крон 

 О.А. Матвиенко 

 В.Б. Бордюг 

 А.В. Арабаджиев  

Секретарь конкурсной комиссии:                                                       А.И. Рубайло 


