

ВОПРОС, подлежащий обсуждению:

Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на
Выполнение работ по:

- Модернизации Автоматизированных систем управления технологических процессов (АСУТП) инв. №515 в части: «Системы управления программного обеспечения взвешивания и отгрузки на море (Борт судна)»;
- Модернизации проточных весов BMW BW.1.1 инв.№415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 и их контроллеров;
- Метрологическому обеспечению в части:
 - внесение в государственный реестр СИ модернизированных проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельства об утверждении типа средств измерений;
 - проведение первичной поверки проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельств о первичной поверке.

Докладчики: Смоловик А.В.

Чурсин А.С.

РЕШИЛИ:

Начальная (максимальная) цена договора: **17 340 000,00** (семнадцать миллионов триста сорок тысяч) рублей 00 копеек - с НДС 20 % (**14 450 000,00** рублей - без НДС).

1. «28» мая 2019г. на сайтах: <https://www.roseltorg.ru/>. и www.nzt.ru была размещена информация о проведении закупки на Выполнение работ по:

- Модернизации Автоматизированных систем управления технологических процессов (АСУТП) инв. №515 в части: «Системы управления программного обеспечения взвешивания и отгрузки на море (Борт судна)»;
- Модернизации проточных весов BMW BW.1.1 инв.№415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 и их контроллеров;
- Метрологическому обеспечению в части:
 - внесение в государственный реестр СИ модернизированных проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельства об утверждении типа средств измерений;
 - проведение первичной поверки проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельств о первичной поверке.

Вскрытие заявок состоялось «13» июня 2019г. в 15:00 часов по Московскому времени.

2. На участие в закупке было получено 1 (одна) заявка:

№ п/п	Наименование Участника и его адрес	Общая стоимость предложения	Срок поставки	Гарантийный срок
-------	------------------------------------	-----------------------------	---------------	------------------

1	<p align="center">ООО «ГРАНДХОЛДИНГ» 109387, Российская Федерация, г. Москва, Москва, ул. Люблинская, 40 офис (квартира) пом. IV, комн.1д</p>	<p align="center">16 429 539,93 (шестнадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 93 копейки – с учетом НДС 20% (13 691 283,28 рублей – без НДС).</p>	<p>273 дня, включая 77 дней - поставка оборудования, 19-21 день - монтаж специалистами Precia Molen. 28-42 дня – внесение в реестр.</p>	<p>На работы 12 месяцев, на оборудование – 24 месяца с даты поставки</p>
---	---	--	---	--

3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявку представленную участником, и документы, составляющие заявку на участие, на соответствие требованиям, изложенным в документации о закупке.

По итогам рассмотрения комиссией заявки участника и документов, составляющих заявку на участие, в соответствии с требованиями документации о закупке установлено:

Заявка участника **ООО «ГРАНДХОЛДИНГ» не соответствует** требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки, а именно:

- Участником в составе финансово-коммерческого предложения (ФКП) не представлены Локальный сметный расчёт с разбивкой по каждому инв. № отдельно и Спецификации № 1, 2 с указанием всех видов выполняемых работ, соответствующих требованиям Технического задания.
- Кроме того, в ФКП указан срок выполнения Работ – 273 дня. Обществом установлен срок выполнения работ - 180 календарных дней с момента подписания Договора.
- В ФКП условия оплаты - Аванс 30 %, что превышает установленный в проекте Договора Аванс (960 т.р.)
- В ФКП гарантийный срок на Работы 12 месяцев. В проекте договора установлен гарантийный срок на работы по п.п. 1.1.- 12 месяцев; по п.п. 1.2. - 36 месяцев со дня подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

Кроме того, Участником в составе документов, составляющих заявку на участие не были представлены следующие документы:

- Опись документов;
- Сведения об опыте выполнения работ, аналогичных предмету договора;
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД) за последний отчетный период, с подтверждением налоговой инспекцией о получении;
- Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за последний отчетный период;
- Копия справки выданной налоговым органом об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и обязательных платежей;
- Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа;
- Справка с информацией (пояснениями) о наличии административного, технического и иного персонала, необходимого для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом договора.

4. На основании результатов рассмотрения заявки на участие в закупке комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение:

- **ООО «ГРАНДХОЛДИНГ» – отказать в допуске на участие в закупке;**

5. На основании того, что на участие в закупке на Выполнение работ по:

- Модернизации Автоматизированных систем управления технологических процессов (АСУТП) инв. №515 в части: «Системы управления программного обеспечения взвешивания и отгрузки на море (Борт судна)»;

- Модернизации проточных весов BMW BW.1.1 инв.№415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 и их контроллеров;
- Метрологическому обеспечению в части:
 - внесение в государственный реестр СИ модернизированных проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельства об утверждении типа средств измерений;
 - проведение первичной поверки проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельств о первичной поверкеподана одна заявка, не соответствующая требованиям, изложенным в документации закупки, комиссией по осуществлению закупок принято единогласное решение о признании закупки **несостоявшейся**.

6. Повторно разместить извещение об осуществлении закупки на Выполнение работ по:

- Модернизации Автоматизированных систем управления технологических процессов (АСУТП) инв. №515 в части: «Системы управления программного обеспечения взвешивания и отгрузки на море (Борт судна)»;
- Модернизации проточных весов BMW BW.1.1 инв.№415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 и их контроллеров;
- Метрологическому обеспечению в части:
 - внесение в государственный реестр СИ модернизированных проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельства об утверждении типа средств измерений;
 - проведение первичной поверки проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельств о первичной поверке способом Открытый запрос предложений в электронной форме на сайтах <https://www.roseltorg.ru/> и www.nzt.ru в срок согласно реестра закупок на 2019 год.

7. Установить срок приёма заявок на участие в закупке на Выполнение работ по:

- Модернизации Автоматизированных систем управления технологических процессов (АСУТП) инв. №515 в части: «Системы управления программного обеспечения взвешивания и отгрузки на море (Борт судна)»;
- Модернизации проточных весов BMW BW.1.1 инв.№415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 и их контроллеров;
- Метрологическому обеспечению в части:
 - внесение в государственный реестр СИ модернизированных проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельства об утверждении типа средств измерений;
 - проведение первичной поверки проточных весов BMW BW.1.1 инв. №415; BW.3.1 инв. №416; BW.3.2 инв. №417; BW.3.3 инв. №418 с получением свидетельств о первичной поверке в течение **7 рабочих дней** с момента размещения на сайтах.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Приложение:

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу № 78 на 38л.

**Зам. председателя комиссии
по осуществлению закупок:**

И.А. Андреев

**Члены комиссии
по осуществлению закупок:**

А.Г. Борисенко

М.Н. Звенигородская

Е.Г. Горлова

О.А. Курач

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко

А.В. Арабаджиев

В.Г. Ременьюк

**Секретарь комиссии
по осуществлению закупок:**

А.В.Смоловик