

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОВОРОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ»**

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по осуществлению закупок

_____ Жуков В.В.
«__» _____ 2019 г.

**ПРОТОКОЛ № 105
заседания комиссии по осуществлению закупок**

Дата и время заседания: 04.09.2019 г., 10:30
Адрес проведения заседания: 353901, г. Новороссийск, ул. Портовая, 14А

**Члены комиссии по
осуществлению закупок:**

Главный инженер	Борисенко А.Г.
Финансовый директор	Звенигородская М.Н.
Директор по безопасности	Курач О.А.
Главный бухгалтер	Горлова Е.Г.
Коммерческий директор	Крон Р.А.
Начальник отдела правового и корпоративного обеспечения	Матвиенко О.А.
Директор по капитальному строительству	Гвоздев О.Б.
Руководитель службы внутреннего финансового и налогового контроля	Ременьюк В.Г.
Секретарь комиссии по осуществлению закупок:	Начальник отдела ОЗД и УМР Карпович Р.А.
Приглашенные:	Начальник ОКС Жиленков А.К.

ВОПРОС, подлежащий обсуждению:

Рассмотрение заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений, расположенных на территории ООО «Новороссийский зерновой терминал» ул. Портовая 8, 10, 12, 30-я площадка в г. Новороссийске.

Докладчики: Карпович Р.В.

Жиленков А.К.

РЕШИЛИ:

Начальная (максимальная) цена договора: **1 055 649,92** (один миллион пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок девять) рублей 92 копейки - с НДС 20% (**879 708,27** рублей - без НДС).

1. «14» августа 2019 г. на сайтах: <https://www.roseltorg.ru> и www.nzt.ru была размещена информация о проведении закупки.

Вскрытие заявок состоялось «04» сентября 2019г. в 15:00 часов по Московскому времени.

2. На участие в закупке было получено 1 (одна) заявка:

№ п/п	Наименование Участника и его адрес	Общая стоимость предложения	Срок Выполнения работ	Гарантийный период
1	ООО «ОМЕГА ЛК» 353900 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе, 15, лит Б, оф 407	1 055 520,00 (один миллион пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек - с НДС (879 600,00 – без НДС)	150 календарных дней	12 месяцев

3. Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела заявку представленную участником, и документы, составляющие заявку на участие, на соответствие требованиям, изложенным в документации о закупке.

По итогам рассмотрения комиссией заявки участника и документов, составляющих заявку на участие, в соответствии с требованиями документации о закупке установлено: Заявка участника **ООО «ОМЕГА ЛК»** соответствует требованиям, изложенным в извещении об осуществлении закупки.

4. На основании того, что на участие в закупке на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений, расположенных на территории ООО «Новороссийский зерновой терминал» ул. Портовая 8, 10, 12, 30-я площадка в г. Новороссийске, подана одна заявка на участие в закупке, комиссией по осуществлению закупок заявок принято единогласное решение о признании закупки **несостоявшейся**.

5. Повторно разместить извещение об осуществлении закупки на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений, расположенных на территории ООО «Новороссийский зерновой терминал» ул. Портовая 8, 10, 12, 30-я площадка в г. Новороссийске, способом Открытый запрос предложений в электронной форме на сайтах <https://www.roseltorg.ru/> и www.nzt.ru в срок согласно реестра закупок на 2019 год.

6. Установить срок приёма заявок на участие в закупке на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений, расположенных на территории ООО «Новороссийский зерновой терминал» ул. Портовая 8, 10, 12, 30-я площадка в г. Новороссийске в течение **7 рабочих дней** с момента размещения на сайтах.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Приложение:

Материалы повестки заседания комиссии по осуществлению закупок к протоколу № 105 на __л.

**Члены комиссии
по осуществлению закупок:**

А.Г. Борисенко

М.Н. Звенигородская

Е.Г. Горлова

О.А. Курач

Р.А. Крон

О.А. Матвиенко

О.Б. Гвоздев

В.Г. Ременюк

**Секретарь комиссии
по осуществлению закупок:**

Р.А. Карпович